情報公開資料

平成　21　年度	起工第　15　号		
工　事　名	管理本館電話・放送設備更新工事		
工 事 場 所	宗像市多禮350	工　　期	216　日間
入 札 日 時	7 月 15 日（ 水 ）　　午前10時20分	平成 21 年 7 月 22 日	から
仕 様 書 配 付	7 月 8 日（ 水 ）　午前8時30分～午後5時	平成 22 年 2 月 22 日	まで
落　札　者	九州沖通信機㈱	契　約 金　額	3,465,000 円
契 約 締 結 年　月　日	平成　21年　7月　21日	工 事 完 成 保 証 人	
入　札 予 定 価 格	非公開	最 低 制 限 価　格	円

入 札 結 果 調 書

番号	指名№	称 号 又 は 名 称	第　1　回	第　2　回	第　3　回	第　4　回
1	53	九州沖通信機㈱ 代表取締役　阿部准定	3,300,000			
2	162	能美防災㈱九州支社 支社長　　前田正人	辞退			
3	255	東芝イーアイコントロールシステム㈱北九州営業所 所長　　濱本正友	6,660,000			