情報公開資料

平成 21 年度	起工第 17 号

工事名	多目的トイレ改修その他工事		
工事場所	宗像市多禮350	工期	114 日間
入札日時	8 月 20 日（ 木 ） 午前10時10分		平成 21 年 8 月 27 日 から
仕様書配付	8 月 7 日（ 金 ） 午前8時30分～午後5時		平成 21 年 12 月 18 日 まで
落札者	㈱ふれあい創建	契約金額	5,775,000 円
契約締結年月日	平成 21 年 8 月 26 日	工事完成保証人	
入札予定価格	非公開	最低制限価格	円

入 札 結 果 調 書

番号	指名No.	称号又は名称	第 1 回	第 2 回	第 3 回	見積
1	28	㈱ふれあい創建 代表取締役 安部芳英	5,500,000			
2	74	㈱桜井建設 代表取締役 櫻井良行	7,000,000			
3	75	㈱田畑建設 代表取締役 田畑博規	5,750,000			
4	116	㈱黒木 代表取締役 黒木美知雄	6,900,000			
5	147	㈱相互建設 代表取締役 井上邦男	6,770,000			