

情報公開資料

平成 21 年度	起工第 37 号		
工 事 名	活性炭入替工事（2回目）		
工 事 場 所	宗像市多禮350	工 期	41 日間
入 札 日 時	1 月 15 日（金） 午前10時00分	平成 22 年 1 月 22 日	から
仕 様 書 配 付	1 月 8 日（金） 午前8時30分～午後5時	平成 22 年 3 月 3 日	まで
落 札 者	水研化学工業(株)福岡営業所	契 約 金 額	54,600,000 円
契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 1 月 21 日	工 事 完 成 保 証 人	
入 予 定 価 札 格	非公開	最 低 制 限 価 格	円

入 札 結 果 調 書

番号	指名No.	称 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	第 3 回	見 積
1	137	タイキ薬品工業(株) 代表取締役 田中千雄	56,000,000			
2	149	井上喜(株) 代表取締役 辻雅治	55,000,000			
3	183	樋口薬品工業(株) 代表取締役 樋口哲也	57,800,000			
4	185	水研化学工業(株)福岡営業所 所長 横尾康正	52,000,000			
5	195	荏原エンジニアリングサービ ス(株)九州支店 支店長 河津義孝	53,600,000			
6	318	ソーダニッカ(株)福岡支店 支店長 白水義和	54,000,000			