情報公開資料

平成 21 年度	起工第 38 号

工事名	多礼浄水場施設災害復旧工事		
工事場所	宗像市多禮350	工期	85 日間
入札日時	12 月 22 日（火） 午前10時00分		平成 21 年 12 月 29 日 から
仕様書配付	12 月 16 日（水） 午前8時30分～午後5時		平成 22 年 3 月 23 日 まで
落札者	㈱木村組	契約金額	20,454,000 円
契約締結年月日	12月28日（月）	工事完成保証人	
入札予定価格	非公開	最低制限価格	円

入札結果調書

番号	指名No.	称号又は名称	第1回	第2回	第3回	見積
1	4	㈱宮崎組 代表取締役 宮崎正敏	22,480,000			
2	51	金本建設㈱ 代表取締役 金本富吉	19,550,000			
3	92	田中建設㈱ 代表取締役 田中俊明	辞退			
4	152	㈱木村組 代表取締役 木村良一	19,480,000			
5	234	㈱梅田建設 代表取締役 梅田芳徳	24,000,000			