情報公開資料

平成 21 年度	起工第 45 号

工事名	多礼浄水場フェンス等新設工事		
工事場所	宗像市多禮298	工期	29 日間
入札日時	2 月 12 日（ 金 ） 午前10時10分		平成 22 年 2 月 15 日 から
仕様書配付	2 月 5 日（ 金 ） 午前8時30分～午後5時		平成 22 年 3 月 15 日 まで
落札者	㈲南西産業	契約金額	1,155,000 円
契約締結年月日	平成 22 年 2 月 12 日	工事完成保証人	
入札予定価格	非公開	最低制限価格	円

入 札 結 果 調 書

番号	指名№	称号又は名称	第 1 回	第 2 回	第 3 回	見積
1	230	㈲白石道路施設 代表取締役 白石一雄	1,150,000			
2	277	黒山興産㈱ 代表取締役 黒山敏治	1,150,000			
3	280	㈲南西産業 代表取締役 田畑久行	1,100,000			