情報公開資料

平成 21 年度	起工第 143 号

工事名	21年度硝酸化槽散気装置整備		
工事場所	宗像市曲1377	工期	57 日間
入札日時	1 月 15 日（ 金 ） 午前10時30分	平成 22 年 1 月 22 日	から
仕様書配付	1 月 8 日（ 金 ） 午前8時30分～午後5時	平成 22 年 3 月 19 日	まで

落札者	㈱クリタス	契約金額	4,714,500 円
契約締結年月日	平成 22 年 1 月 21 日	工事完成保証人	
入札予定価格	非公開	最低制限価格	円

入 札 結 果 調 書

番号	指名No.	称号又は名称	第 1 回	第 2 回	第 3 回	見積
1	113	巴工業㈱福岡営業所 所長 山上哲士	辞退			
2	124	アタカ大機㈱九州支店 支店長 原田知行	辞退			
3	169	浅野環境ソリューション㈱九州支店 支店長 古庄春行	辞退			
4	268	㈱クリタス 代表取締役 小川満	4,490,000			
5	290	㈱ケイ・イー・エス直方支店 支店長 柴田作一	5,200,000			