

平成 21 年度	起工第 11 号				
工 事 名	活性炭入替工事				
工 事 場 所	宗像市多禮350	工 期 33 日間			
入 札 日 時	5 月 25 日 ( 月 )	午前10時30分	平成 21年 5月 29日 から		
仕 様 書 配 付	5 月 15 日 ( 金 )	午前8時30分～午後5時	平成 21年 6月 30日 まで		
落 札 者	荏原エンジニアリングサービス(株)九州支店	契 金 約 額	24,255,000 円		
契 約 締 結 年 月 日	平成 21年 5月 28日	工 事 完 成 保 証 人			
入 予 定 札 格 価 格	非公開		最 低 制 限 価 格	円	

## 入 札 結 果 調 書

番号	指名No.	称 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回
1	12	電協産業(株) 代表取締役 日野哲雄	24,700,000	24,200,000	23,800,000	
2	142	ソーダニッカ(株)福岡支店 支店長 白水義和	25,300,000	24,350,000	23,950,000	
3	307	荏原エンジニアリングサービス(株)九州支店 支店長 河津義孝	24,500,000	24,000,000	23,600,000	23,100,000
4	335	水研化学工業(株)福岡営業所 所長 塚越豊	24,800,000	24,300,000	23,950,000	
5	378	井上喜(株) 代表取締役 辻 雅治	25,150,000	24,325,000	23,900,000	